

RUMAH MONO

MI Sabtu Maret 2009

| PERKIRAAN BIAYA | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------|
| | | | |
| | Perincian Pekerjaan | Biaya | Bobot |
| 1 | Pekerjaan Pondasi & Perkerasan Lantai Dasar | Rp 31,730,000 | 9.45% |
| 3 | Pekerjaan Struktur & Dinding Lantai Dasar | Rp 20,490,000 | 6.10% |
| 4 | Pekerjaan Struktur, Plat Lantai Atas & Tangga | Rp 52,130,000 | 15.53% |
| 5 | Pekerjaan Struktur & Dinding Lantai Atas | Rp 11,930,000 | 3.55% |
| 6 | Pekerjaan Struktur & Plat Lantai Atap | Rp 11,410,000 | 3.40% |
| 7 | Pekerjaan Rangka & Penutup Atap | Rp 43,850,000 | 13.06% |
| 8 | Pekerjaan Plester & Aci | Rp 30,100,000 | 8.97% |
| 9 | Pekerjaan Plafond | Rp 8,970,000 | 2.67% |
| 10 | Pekerjaan Finishing Lantai & Dinding | Rp 19,770,000 | 5.89% |
| 11 | Pekerjaan Cat dinding & Plafond | Rp 15,560,000 | 4.64% |
| 12 | Pekerjaan Kusen, Daun Pintu & Jendela | Rp 54,752,000 | 16.31% |
| 13 | Pekerjaan Plumbing & Sanitair | Rp 12,500,000 | 3.72% |
| 14 | Pekerjaan Elektrikal | Rp 22,500,000 | 6.70% |
| | | | |
| | | Rp 335,692,000 | 100.00% |

Catatan

Luas bangunan 115 m2

Spesifikasi :

Struktur beton bertulang

Dinding beton ringan

Rangka atap baja ringan

Penutup atap genteng beton

Plafond gypsum rangka besi hollow

Finishing lantai keramik

Kusen aluminium